

Projectnummer : 150010_A

Klant : uw gegevens

Titel : Calculatie brandbestrijding

Datum : 31/08/2015

Deelproject 5400

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
5400	Brandbestrijding	1	3128.46	625.69	22.53	901.32	214.00	4869.47
Eindtotaal		1	3128.46	625.69	22.53	901.32	214.00	4869.47
Verkoopprijs exclusief B.T.W.								4869.47

Projectnummer: 150010_A
 Projectnaam : Calculatie brandbestrijding
 Datum : 31/08/2015
 Deelproject 5400
 Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 5400								
5440	Brandslanghaspels	1	2773.89	554.78	21.70	867.98		4196.66
5460	Poederblussers	1	354.56	70.92	0.83	33.34		458.81
5499	Projectkosten	1					214.00	214.00
Totaal 5400			3128.45	625.70	22.53	901.32	214.00	4869.47
Bladtotaal			3128.45	625.70	22.53	901.32	214.00	4869.47
Eindtotaal			3128.45	625.70	22.53	901.32	214.00	4869.47

Projectnummer: 150010_A
 Projectnaam : Calculatie brandbestrijding
 Datum : 31/08/2015
 Deelproject : 5400
 Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5400		Brandbestrijding						
5440		Brandslanghaspels						
6.00	st	Ajax Eurohasp 600-30-3/4z/mset	202.54	30	850.67		120.00	720
6.00	st	ajax haspkst.290185+meldv 87	353.56	35	1378.88		94.98	570
6.00	st	ajax montageset 3/4 v varikast	83.64	30	351.29			
6.00	st	ajax daglyst v.inbouw 790x790	45.57	35	177.72			
6.00	stk	sav slicker legionella 120x60	3.65	30	15.33		1.98	12
Totaal 5440					2773.89			1302

Projectnummer: 150010_A
Projectnaam : Calculatie brandbestrijding
Datum : 31/08/2015
Deelproject : 5400
Groepscode : Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5460		Poederblussers						
1.00	st	Sav CO2 Blusser 5kg+ophngbeug	276.00	30	193.20		25.02	25
1.00	st	sav biocl schuimbl +sep.cont.	230.52	30	161.36		25.02	25
Totaal 5460					354.56			50

Projectnummer: 150010_A
 Projectnaam : Calculatie brandbestrijding
 Datum : 31/08/2015
 Deelproject : 5400
 Groepscode : Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
5499	Projectkosten						
	Werkvoorbereiding:						
1.00	5% projectkosten				214.00		
Totaal 5499					214.00		
Totaal 5400				3128.45	214.00		1352
Eindtotaal				3128.45	214.00		1352