

Projectnummer : 140247_A

Klant :

Titel : calculatie buitenriolering

Datum : 01/09/2015

Deelproject 1400

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
1400	Buitenriolering	1	2623.11	524.62	34.33	1373.33		4521.06
Eindtotaal		1	2623.11	524.62	34.33	1373.33		4521.06
Verkoopprijs exclusief B.T.W.								4521.06

Projectnummer: 140247_A
Projectnaam : calculatie buitenriolering
Datum : 01/09/2015
Deelproject 1400
Groepscode Geen selectie

Code	Omschrijving	Aantal	Ink. Mat.	Toeslag	Uren	Arbeid	Posten	Totaal
▪ Deelproj 1400								
1411	Buitenriolering; HWA	1	142.72	28.55	0.33	13.33		184.60
1451	Putten	1	2480.39	496.07	34.00	1360.00		4336.46
1499	Projectkosten	1						
Totaal 1400			2623.11	524.62	34.33	1373.33		4521.06
Bladtotaal			2623.11	524.62	34.33	1373.33		4521.06
Eindtotaal			2623.11	524.62	34.33	1373.33		4521.06

Projectnummer: 140247_A
 Projectnaam : calculatie buitenriolering
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 1400
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
1400		Buitenriolering						
1411		Buitenriolering; HWA Hemelwaterafvoer -----						
1.00	mLr	Buitenriolering 315 mm	32.18	40	19.31		19.98	20
1.00		ontstoppingsstuk 315mm	205.69	40	123.41			
Totaal 1411								
							142.72	20

Projectnummer: 140247_A
 Projectnaam : calculatie buitenriolering
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 1400
 Groepscode Geen selectie

Aantal	Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot	stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
1451		Putten						
		straatkolk						
		=====						
17.00	stk	pvc onderbak 315 mm/125 mm	57.73	25	736.06		120.00	2040
17.00	stk	straatkolkkop 315 mm SDS 335x345	136.81	25	1744.33			
					2480.39			2040
Totaal 1451								

Projectnummer: 140247_A
 Projectnaam : calculatie buitenriolering
 Datum : 01/09/2015
 Deelproject 1400
 Groepscode Geen selectie

Aantal Ehd	Omschrijving	Bruto/st	Kort %	Netto-tot stelpost	Minuut/st	Minuut-tot
1499	Projectkosten					
	Werkvoorbereiding:					
1.00	5% projectkosten					
Totaal 1499						
Totaal 1400				2623.11		2060
Eindtotaal				2623.11		2060